

Smlouva o dílo

Podle § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Obec Chválenice	
Dílo jednáci ZŠ/ŠK	Daše datum: - 9 -07- 2012
Počet listů: 4	Počet příloh: 1

1. Smluvní strany:

Zhotovitel: Stavpartner s.r.o.
Se sídlem: Radyňská 33, 326 00 Plzeň
IČ : 64830250
DIČ: CZ64830250
Zastoupený: Ing. Josefem Rauchem, jednatelem společnosti

Objednatel: **Obec Chválenice**
Se sídlem: Chválenice 21, 332 05 Chválenice
IČ: 00256714
DIČ: není plátce
Zastoupený: Františkem Bečvářem, starostou obce

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést vlastním jménem a na vlastní odpovědnost dílo – zhotovení stavby „Stavební úpravy budovy ZŠ a MŠ Chválenice čp. 31“ dle podmínek písemné výzvy k podání nabídky VZMR, položkového rozpočtu, projektové dokumentace a stavebního povolení. To vše v členění dle nabídky. Práce, které nejsou obsahem nabídky, budou provedeny pouze po písemném odsouhlasení odběratele.

3. Dohoda o ceně

Celková cena (materiál, provozní náklady, provedení práce) v Kč :
Základ daně 889.738,- Kč
DPH 20 % 177.947,60 Kč

Cena včetně DPH 1.067.685,60 Kč

(Objednateli – neplátcí DPH nebude zhotovitel fakturovat základ daně v režimu přenesené daňové povinnosti u stavebních prací).

4. Termín realizace díla

Realizaci stavby lze provést v době letních prázdnin Základní a mateřské školy Chválenice, tj. od 1.7.2012 do 31.8.2012.

5. Povinnosti objednatele

Předání stavby do 29.6.2012.

6. Změny a dodatky

Veškeré případné změny proti původnímu zadání, které se promítnou do konečné ceny (méněpráce, vícepráce), budou písemně schváleny objednatelem. Pokud nebudou schváleny, nebudou proplaceny.

7. Podmínky financování

Objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce za kalendářní měsíc (na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací). Po předání a převzetí díla, případně po odstranění vad a nedodělků, na základě vystavené faktury (daňového dokladu).

Objednatel není plátcem DPH, toto smluvní plnění nebude fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti u stavebních prací.

Splatnost faktur bude 15 dnů.

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné ke konci kalendářního měsíce a po předání celého díla.

8. Předání a převzetí díla, záruky a majetkové sankce

Osobou oprávněnou k převzetí díla je vždy statutární zástupce nebo osoba tímto statutárním zástupcem určená. O předání díla sepíše obě strany Zápis o předání a převzetí díla, v němž se uvede zejména zhodnocení úplnosti a jakosti provedeného díla. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé v záruční době, která se stanovuje na dobu 60 měsíců ode dne protokolárního předání stavby.

Pro případ nedokončení stavby do 31.8.2012 se stanovuje penále ve výši 10.000,- Kč za každý den z prodlení

9. Závěr

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každého účastníka smlouvy, z nichž každá má platnost originálu.

Ve Chválenicích dne 22. 6. 2012
STAVPARTNER, spol. s r.o.


Radyňská 33, 326 00 Plzeň
IČ: 64830250, DIČ: CZ64830250

tel. 377 248 506 - 7

e-mail: stavpartner@volny.cz

Zástupce zhotovitele

OBEC CHVÁLENICE
PSČ 332 01
okres Plzeň - jih



Zástupce objednatele

Přílohy: Položkový rozpočet

OU Chválenice

akce : Škola

Bobrovka,kl.prvky Prefa

6.6.2012

	jedn.	množství	montáž	dodávka	celkem
Demontáže					
Dem.bobrovka do suti	m2	458	54	0	24732
Dem.laťování	m2	458	22	0	10076
Dem.klemp.prvků	mb	101	20	0	2020
Dem.komín.těles	m3	1,9	2220	0	4218
Dem.záklopu	m2	295	45	0	13275
Dem.stávající tep.isolace	m2	295	48	0	14160
Přesun suti	t	34,3	680	0	23324
Uložení+likvidace	t	34,3	180	210	13377
Demontáž celkem					105182
Konstrukce tesařské					
M+D dif.folie	m2	458	32	55	39846
M+D dřevěný záklop	m2	295	85	140	66375
M+D laťování	m2	458	55	72	58166
M+D konralati	mb	519	8	16	12456
Konstrukce tesařské celkem					176843
Krov					
Vyřezání části stř.vazby do 224 cm2	mb	81	106	0	8586
Vyřezání části stř.vazby do 450 cm2	mb	32	145	0	4640
Vyřezání části stř.vazby přes 450cm2	mb	28	160	0	4480
Doplnění střešní vazby do 224 cm2	mb	81	101	234	27135
Doplnění střešní vazby do 450 cm2	mb	32	105	471	18432
Doplnění střešní vazby přes 450 cm2	mb	28	220	515	20580
Otesání části střešní vazby	mb	35	130	0	4550
Vyřezání části záklopu	m2	15	188	0	2820
Doplnění části záklopu	m2	15	127	180	4605
Vysekání a očištění zhlaví str.trámů	ks	10	773	0	7730
Protézování stropních trámů	ks	10	401	937	13380
Impregnace řeziva	m3	5	440	0	2200
Spojovací prostředky	kmpl	1	0	6563	6563
Likvidace vyřezaného řeziva	m3	5	0	778	3890
Doprava na skládku	kmpl	1	0	3388	3388
Přesun hmot	%	7			9308,53
Konstrukce krovu celkem					142287,53

Konstrukce klempířské

M+D žlab rš 330 vč.rohů,čel a háků	bm	74,5	173	390	41943,5
M+D odp.trouba pr. 100	bm	22	168	435	13266
M+D okapnička rš.200	bm	74,5	115	98	15868,5
M+D úžlabí rš.500	bm	14	134	230	5096
M+D opl.komína rš 330	ks	3,2	890	465	4336
Konstrukce klempířské celkem					80510

Krytiny tvrdé

M+D bobrovka	m2	458	190	285	217550
M+D nároží	mb	36,8	138	553	25428,8
M+D hřeben	mb	24	138	540	16272
M+D krajové tašky	mb	12	115	290	4860
M+D střešní výlez	ks	6	390	1910	13800
M+D ventilační průstup	ks	2	390	1090	2960
řezání tašek	bm	108	75	22	10476
přesun hmot	t	34,3	680	0	23324
Krytiny tvrdé celkem					314670,8

Ostatní

M+D tepelné izolace tl.200mm	m2	295	95	120	63425
VRN-doprava	soubor	1	0	6820	6820
Ostatní celkem					70245

Cena celkem

Uvedené ceny v Kč bez DPH

889738

STAVPARTNER, spol. s r.o.
Radyňská 33, 326 00 Plzeň
IČ: 64830250, DIČ: CZ64830250
tel. 377 248 506 - 7
e-mail: stavpartner@volny.cz