

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Dodatečné změny a požadavky ZŠ a MŠ Chválenice**
 Název objektu
 Název části

JKSO
 EČO
 Místo **Chválenice**

Objednávatel
 Projektant
 Zhotovitel **STAVPARTNER spol. s r.o.**

IČO DRČ
 64830250 CZ 64830250

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne **22.8.2013** Položek **12**


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0
2		Montáž	82 852	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%	0
4		Montáž	142 349	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				0	17	Ostatní	0,00%	0
6		Montáž	0				0	18	NUS z rozpočtu		0
7	ZRN (ř. 1-6)		225 201	12	DN (ř. 8-11)		0	19	NUS (ř. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnost		0	22	Ostatní náklady		0

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22		225 201,00
Objednávatel		Razítko		24	21%	225 201,00	DPH 47 292,30
Datum a podpis		Razítko		25	00%	0,00	DPH 0,00
Zhotovitel		Razítko		26	Cena s DPH (ř.23-25)		272 493,30
Datum a podpis		Razítko		E		Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednavatele		0
				28	Klouzavá doložka		0
				29	Zvýhodnění + -		0



ROZPOČET

Stavba : Dodatečné změny a požadavky ZŠ a MŠ Chválenice

Objekt :

Objednavatel :

Zhotovitel : STAVPARTNER spol. s r.o.

JKSO :

EČO :

Zpracoval :

Datum : 22.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Práce a dodávky HSV							
3 Svislé a kompletní konstrukce							
1	011	311231124	Dozdívání střed. stěn / zdivo /	m3	3,000	4 500,00	13 500,00
3 Svislé a kompletní konstrukce							
							13 500,00
6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení							
2	011	612473182	Štukování stěn včetně penetrace	m2	531,000	112,00	59 472,00
3	011	620991121	Zakrývání otvorů a podlah	m2	168,000	35,00	5 880,00
6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení							
							65 352,00
9 Ostatní konstrukce a práce							
4		900100100	Stěhování nábytku	hod	20,000	200,00	4 000,00
9 Ostatní konstrukce a práce							
							4 000,00
HSV Celkem							82 852,00
Práce a dodávky PSV							
743 Elektromontáže							
5		622159220	Začištění nových rozvodů elektro	hod	20,000	250,00	5 000,00
6	741	743521100	Dodávka a montáž slaboproudých rozvodů / viz příloha /	kpl	1,000	109 380,00	109 380,00
7	741	748121111	Změna svítidel / viz příloha /	kpl	1,000	11 199,00	11 199,00
743 Elektromontáže							
							125 579,00
781 Dokončovací práce - obklady keramické							
8	781	781471112	Montáž obkladů	m2	3,000	350,00	1 050,00
781 Dokončovací práce - obklady keramické							
							1 050,00
783 Dokončovací práce - nátěry							
9	783	783212000	Nátěr zárubní	ks	11,000	250,00	2 750,00
10	783	783311110	Nátěry potrubí ÚT	m	65,000	38,00	2 470,00
11	783	783811100	Olejový nátěr soklu	m2	45,000	150,00	6 750,00
783 Dokončovací práce - nátěry							
							11 970,00
784 Dokončovací práce - malby							
12	784	784453001	Příplatek za barevné malby	m2	375,000	10,00	3 750,00
784 Dokončovací práce - malby							
							3 750,00
PSV Celkem							142 349,00
Celkem							225 201,00